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Wykonawcy ubiegajacy sie o udzielenie niniejszego zaméwienia

WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKAC)I WARUNKOW ZAMOWIENIA

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275
pkt 1 ustawy Pzp) na wykonanie robét budowlanych pn. Roboty remontowe pomieszczen magazynowych na sprzet
sportowy i sprzet do obstugi obiektu sportowego w Zespole Szkolno — Przedszkolnym w Smotdzinie — dofinansowanie
ze érodkéw funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu Szatnia na Medal-

Edycja 2026.

Zespdt Szkolno — Przedszkolny w Smotdzinie, jako Zamawiajgcy w przedmiotowym postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego, dziatajac na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy Pzp zawiadamia, ze
whiesiono wnioski dotyczace treéci Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia zwanej dalej ,SWZ". Tres¢ wnioskow

wraz odpowiedzia Zamawiajacego zestawiono ponizej.

Pytanie nr 1:

W zafaczonej dokumentacji technicznej wdart sig btad a mianowicie w zataczniku graficznym zamiast
pomieszczenia magazynowego przy szkole w Smoftdzinie jest szatnia sportowa przy szkole w Zelkowie.
Prosimy o zataczenie wiasciwego zatgcznika.

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Zamawiajacy informuje, ze do dokumentacji omytkowo zostat zataczony zatgcznik graficzny szatni sportowej

w szkole w Zelkowie. Nie nalezy przyjmowac tego dokumentu przy sporzgdzaniu oferty.

Pytanie nr 2:



W zwiazku z przygotowaniem oferty oraz zakresem i krotkim terminem realizacji zamoéwienia zwracamy sig z
proéba o wyjasnienie i zmiane nastepujacych postanowieri dokumentacji postepowania: 1. Zaliczka na
realizacje zamdwienia. Z uwagi na koniecznoé¢ poniesienia na poczatku realizacji znacznych kosztéw zakupu
materiatéw, zamoéwienia stolarki, organizacji rob6t dachowych oraz prac zwigzanych z usunigciem
materiatéw zawierajacych azbest, prosimy o wprowadzenie mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, ptatnej po zawarciu umowy. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgodg na
odpowiednig zmiane SWZ i projektu umowy?

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 3:

Ptatnosci czesciowe. Zwracamy uwage, ze §9 ust. 3 projektu umowy przewiduje ptatno$¢ po wykonaniu i
odbiorze poszczegdinych etapéw przedmiotu umowy, podczas gdy §10 przewiduje rozliczenie fakturg
koricowa po wykonaniu catosci zadania. Prosimy o usuniecie powyzszej niespéjnosci oraz dopuszczenie
rozliczenia cze$ciowego, np.: 20% - zaliczka po podpisaniu umowy, 30% - po wykonaniu robot
rozbiérkowych, konstrukcyjnych i dachowych, 30% - po wykonaniu robdt wewnetrznych, elewacyjnych i
instalacyjnych, 20% - po odbiorze koricowym. Jednoczesnie prosimy o ustalenie terminu ptatnosci faktur na
14 dni.

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Zamawiajacy modyfikuje tres¢ § 9 ust. 3 w nastepujacy sposéb:

, Wynagrodzenie ryczaftowe za wykonanie catego przedmiotu umowy jest niezmienne w toku realizacji
przedmiotowej umowy i ptatne bedzie po wykonaniu i odbiorze cafosci przedmiotu umowy. Wyjqtki stanowiq
sytuacje opisane w niniejszej Umowie potwierdzone i zaakceptowane stosownym aneksem do umowy.”

Zamawiajacy nie dopuszcza rozliczenia cze$ciowego za realizacje przedmiotu zamdwienia.

Pytanie nr 4:

Wydtuzenie terminu wykonania. Biorac pod uwage bardzo szeroki zakres zaméwienia, obejmujacy m.in.
usuniecie azbestu, roboty dachowe, konstrukcyjne, elewacyijne, izolacyjne, posadzkarskie, stolarke oraz
instalacje elektryczne, jak réwniez koniecznos¢ zachowania wymaganych przerw technologicznych, prosimy
o wydtuzenie terminu realizacji z 45 dni do 75 dni od dnia zawarcia umowy. Obecny termin 45 dni moze
powodowa¢ istotne ryzyko realizacyjne niezalezne od Wykonawcy, szczegélnie przy robotach prowadzonych
w okresie jesiennym.

Odpowied? na pytanie nr 4:

Zamawiajqcy nie wyraza zgody.
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Pytanie nr 5:

Warunki atmosferyczne a termin realizacji. Prosimy o potwierdzenie, ze wystapienie warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych lub istotnie utrudniajgcych zgodne z technologia wykonanie robot
dachowych, elewacyjnych, izolacyjnych lub innych robét zewnetrznych bedzie powodowato odpowiednie,
automatyczne przedtuzenie terminu realizacji o okres wystepowania tych przeszkod.

Odpowiedz na pytanie nr 5:

Zamawiajacy przewidziat zmiany tresci umowy w § 16 projektu umowy.

Pytanie nr 6:

Kara za zwtoke w zakoriczeniu robét. Projekt umowy przewiduje kare w wysokosci 0,2% catego
wynagrodzenia brutto za kazdy dzier zwioki. Majac na uwadze wartos¢ kontraktu, zakres prac oraz
mozliwoé¢ kumulacii kar, prosimy o zmiane wysokosci kary na: 0,1% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien
zwtoki.

Odpowied?Z na pytanie nr 6:

Zamawiajqcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 7:

Kara za zwtoke w usunieciu wad. Projekt umowy przewiduje karg w wysokosci 0,5% catego wynagrodzenia
brutto za kazdy dzieri zwtoki w usunieciu wad lub usterek. W ocenie Wykonawcy wysokosc ta jest
niewspotmierna do charakteru potencjalnego naruszenia, szczegélnie w przypadku drobnych usterek
niewptywajacych na mozliwos¢ uzytkowania obiektu. Prosimy o zmniejszenie tej kary do: 0,1%
wynagrodzenia brutto za kazdy dzieri zwioki.

Odpowiedz na pytanie nr 7:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 8:

Maksymalny limit kar umownych. Projekt umowy okresla maksymalng tgczng wysokos¢ kar umownych na
poziomie 30% wynagrodzenia brutto. Prosimy o ograniczenie maksymalnej facznej odpowiedzialnosci z
tytutu kar umownych do 10% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie nr 8:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 9:
Termin usuniecia wad. Prosimy réwniez o wprowadzenie zapisu, zgodnie z ktérym termin usuniecia wad i

usterek bedzie kazdorazowo ustalany z uwzglednieniem ich rodzaju, technologii naprawy oraz dostepnosci

str. 3



niezbednych materiatéw lub urzgdzen i nie bedzie krétszy niz 7 dni roboczych, chyba ze wada uniemotliwia
bezpieczne uzytkowanie obiektu.
Odpowiedz na pytanie nr 9:

Zamawiajacy hie wyraza zgody.

Pytanie nr 10:

W zwigzku z okreslonym w SWZ warunkiem udziatu w postepowaniu dotyczagcym wykonania w okresie
ostatnich 5 lat co najmniej jednej roboty budowlanej polegajacej na budowie, przebudowie, rozbudowie lub
remoncie budynku o wartosci minimum 100 000,00 zt brutto, prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy uzna
warunek za spetniony w przypadku wykazania: robét budowlanych wykonywanych w istniejacych
budynkach, obejmujgcych modernizacje/wymiang instalacji elektrycznej i oswietleniowej wraz z dostawq i
montazem urzadzen, o tacznej wartosci przekraczajgcej 100 000,00 zt brutto; lub robét instalacyjnych
wykonywanych w ramach prac w istniejagcym budynku, obejmujacych m.in. wykonanie instalacji SSP,
systemu oddymiania, o$wietlenia awaryjnego, instalacji elektrycznych i pomiaréw wraz z towarzyszgcymi
robotami budowlano-wykoriczeniowymi, takimi jak naprawa tynkow, wykonanie gladzi i malowanie, o
wartosci przekraczajgcej 100 000,00 zt brutto? Prosimy o potwierdzenie, czy wskazane wyzej roboty mogg
zostaé uznane za roboty budowlane polegajgce na remoncie lub przebudowie budynku w rozumieniu
warunku udziatu w przedmiotowym postepowaniu.

Odpowiedz na pytanie nr 10:

Wedtug Prawa budowlanego przez remont nalezy rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie

budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych
biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym. Jezeli robota budowlana, ktdrg wykonat Wykonawca wpisuje sie w definicje remontu,

Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony.

Powyisze wyjasnienia tresci SWZ stanowig integralng cze$¢ SWZ i sq wigzace dla wszystkich Wykonawcéw
ubiegajacych sie o udzielenie przedmiotowego zaméwienia oraz zostaty zamieszczone na stronie

internetowej prowadzonego postepowania https://ezamowienia.gov.pl/.

/-/ Dyrektor Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Smotdzinie

Artur Spychalski /-/ /

Otrzymuja

1. Strona prowadzonego postepowania https.//ezamownenia.gov.pl/

2. Aa.
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